
附件 1：

三龙湾碧道陈村涌景观工程（官当水闸至新栏水闸段）（一标段）

评标过程及结果

1.评标委员会人员名单（评委姓名以代码代替）

评标委员会人员名单

序号 评委姓名 在评委会中担任的工作 备注

1 专家 1 评委

2 专家 2 评委（组长）

3 专家 3 评委

4 专家 4 评委

5 专家 5 评委

2.形式评审汇总表

序号 单位名称
评委评审意见

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 广东明毅建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 广东刚好建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 佛山市粤山园林绿化有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 广州园中园生态环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 广东合新建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 中建日月辉(深圳)工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8 广东昌旺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9 广东华品建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10 广东旺标建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

11 广东闽桂建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

12 佛山市国林建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

13 广东新亨建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

14 广东金聪建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过



序号 单位名称
评委评审意见

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

15 广东润庆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

16 佛山市皓信达建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

17 广东禹和建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

18 广东洋艺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

19 众盛(广东)建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

20 广东广美建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

21 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

22 广东济通集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

23 广东承洋建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

24 广东恒基隆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

25 广东星河建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

26 广东睿安建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

27 广东天维建设发展有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

28
广东顺德大地园林环境工程有限公

司
通过 通过 通过 通过 通过 通过

29 广东军匠建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

30 广东禅岳建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

31 广东广茂建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

32 广东颐和建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.资格评审汇总表

序号 单位名称
评委评审意见

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 广东明毅建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 广东刚好建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 佛山市粤山园林绿化有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 广州园中园生态环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过



序号 单位名称
评委评审意见

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

6 广东合新建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 中建日月辉(深圳)工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8 广东昌旺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9 广东华品建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10 广东旺标建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

11 广东闽桂建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

12 佛山市国林建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

13 广东新亨建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

14 广东金聪建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

15 广东润庆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

16 佛山市皓信达建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

17 广东禹和建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

18 广东洋艺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

19 众盛(广东)建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

20 广东广美建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

21 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

22 广东济通集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

23 广东承洋建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

24 广东恒基隆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

25 广东星河建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

26 广东睿安建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

27 广东天维建设发展有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

28
广东顺德大地园林环境工程有限公

司
通过 通过 通过 通过 通过 通过

29 广东军匠建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

30 广东禅岳建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

31 广东广茂建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过



序号 单位名称
评委评审意见

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

32 广东颐和建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4.响应性评审汇总表

序号 单位名称
评委评审意见

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 广东明毅建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 广东刚好建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 佛山市粤山园林绿化有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 广州园中园生态环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 广东合新建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 中建日月辉(深圳)工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8 广东昌旺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9 广东华品建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10 广东旺标建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

11 广东闽桂建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

12 佛山市国林建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

13 广东新亨建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

14 广东金聪建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

15 广东润庆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

16 佛山市皓信达建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

17 广东禹和建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

18 广东洋艺建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

19 众盛(广东)建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

20 广东广美建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

21 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

22 广东济通集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过



序号 单位名称
评委评审意见

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

23 广东承洋建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

24 广东恒基隆建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

25 广东星河建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

26 广东睿安建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

27 广东天维建设发展有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

28
广东顺德大地园林环境工程有限公

司
通过 通过 通过 通过 通过 通过

29 广东军匠建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

30 广东禅岳建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

31 广东广茂建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

32 广东颐和建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5.技术标评审汇总表：

序号 单位名称
评标委员对该投标人技术标评分

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 广东明毅建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2 广东刚好建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

4 佛山市粤山园林绿化有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

5 广州园中园生态环境建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

6 广东合新建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7 中建日月辉(深圳)工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

8 广东昌旺建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

9 广东华品建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

10 广东旺标建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

11 广东闽桂建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

12 佛山市国林建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

13 广东新亨建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00



序号 单位名称
评标委员对该投标人技术标评分

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

14 广东金聪建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

15 广东润庆建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

16 佛山市皓信达建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

17 广东禹和建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

18 广东洋艺建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

19 众盛(广东)建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

20 广东广美建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

21 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

22 广东济通集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

23 广东承洋建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

24 广东恒基隆建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

25 广东星河建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

26 广东睿安建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

27 广东天维建设发展有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

28
广东顺德大地园林环境工程有限公

司
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

29 广东军匠建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

30 广东禅岳建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

31 广东广茂建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

32 广东颐和建设有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

6.资信标打分汇总表

序号 单位名称
评标委员对该投标人资信标打分

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 广东明毅建设工程有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

2 广东刚好建设工程有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

3 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

4 佛山市粤山园林绿化有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00



序号 单位名称
评标委员对该投标人资信标打分

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

5 广州园中园生态环境建设有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

6 广东合新建设工程有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

7 中建日月辉(深圳)工程有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

8 广东昌旺建设有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

9 广东华品建设有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

10 广东旺标建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

11 广东闽桂建设有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

12 佛山市国林建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

13 广东新亨建设工程有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

14 广东金聪建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

15 广东润庆建设有限公司 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50

16 佛山市皓信达建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

17 广东禹和建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

18 广东洋艺建设有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

19 众盛(广东)建设有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

20 广东广美建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

21 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

22 广东济通集团有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

23 广东承洋建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

24 广东恒基隆建设有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

25 广东星河建设有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

26 广东睿安建设有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

27 广东天维建设发展有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

28
广东顺德大地园林环境工程有限公

司
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

29 广东军匠建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

30 广东禅岳建设有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00



序号 单位名称
评标委员对该投标人资信标打分

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

31 广东广茂建设工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

32 广东颐和建设有限公司 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

7.经济标评审汇总表

序号 单位名称
评标委员对该投标人经济标评分

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 广东明毅建设工程有限公司 79.05 79.05 79.05 79.05 79.05 79.05

2 广东刚好建设工程有限公司 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44

3 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44

4 佛山市粤山园林绿化有限公司 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20

5 广州园中园生态环境建设有限公司 80.36 80.36 80.36 80.36 80.36 80.36

6 广东合新建设工程有限公司 79.51 79.51 79.51 79.51 79.51 79.51

7 中建日月辉(深圳)工程有限公司 79.04 79.04 79.04 79.04 79.04 79.04

8 广东昌旺建设有限公司 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84

9 广东华品建设有限公司 78.82 78.82 78.82 78.82 78.82 78.82

10 广东旺标建设工程有限公司 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73

11 广东闽桂建设有限公司 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30

12 佛山市国林建设工程有限公司 80.61 80.61 80.61 80.61 80.61 80.61

13 广东新亨建设工程有限公司 79.16 79.16 79.16 79.16 79.16 79.16

14 广东金聪建设工程有限公司 81.81 81.81 81.81 81.81 81.81 81.81

15 广东润庆建设有限公司 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55

16 佛山市皓信达建设工程有限公司 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25

17 广东禹和建设工程有限公司 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25

18 广东洋艺建设有限公司 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77

19 众盛(广东)建设有限公司 79.66 79.66 79.66 79.66 79.66 79.66

20 广东广美建设工程有限公司 80.61 80.61 80.61 80.61 80.61 80.61

21 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 81.07 81.07 81.07 81.07 81.07 81.07



序号 单位名称
评标委员对该投标人经济标评分

汇总

评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

22 广东济通集团有限公司 81.81 81.81 81.81 81.81 81.81 81.81

23 广东承洋建设工程有限公司 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96

24 广东恒基隆建设有限公司 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96

25 广东星河建设有限公司 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60

26 广东睿安建设有限公司 81.24 81.24 81.24 81.24 81.24 81.24

27 广东天维建设发展有限公司 79.47 79.47 79.47 79.47 79.47 79.47

28
广东顺德大地园林环境工程有限公

司
81.46 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46

29 广东军匠建设工程有限公司 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77

30 广东禅岳建设有限公司 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47

31 广东广茂建设工程有限公司 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53

32 广东颐和建设有限公司 79.27 79.27 79.27 79.27 79.27 79.27

8.最终排名汇总表

序号 投标单位
经济标评

审得分

技术标评

审得分

资信标打

分得分
总分 排名

1 广东金聪建设工程有限公司 81.81 3.00 15.00 99.81 1

2 广东洋艺建设有限公司 81.77 3.00 15.00 99.77 2

3 广东军匠建设工程有限公司 81.77 3.00 15.00 99.77 3

4 广东旺标建设工程有限公司 81.73 3.00 15.00 99.73 4

5 广东星河建设有限公司 81.60 3.00 15.00 99.60 5

6 广东广茂建设工程有限公司 81.53 3.00 15.00 99.53 6

7 广东禅岳建设有限公司 81.47 3.00 15.00 99.47 7

8 广东闽桂建设有限公司 81.30 3.00 15.00 99.30 8

9 广东禹和建设工程有限公司 81.25 3.00 15.00 99.25 9

10 佛山市皓信达建设工程有限公司 81.25 3.00 15.00 99.25 10

11 佛山市粤山园林绿化有限公司 81.20 3.00 15.00 99.20 11

12 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 81.07 3.00 15.00 99.07 12



序号 投标单位
经济标评

审得分

技术标评

审得分

资信标打

分得分
总分 排名

13 广东承洋建设工程有限公司 80.96 3.00 15.00 98.96 13

14 广东济通集团有限公司 81.81 3.00 14.00 98.81 14

15 佛山市国林建设工程有限公司 80.61 3.00 15.00 98.61 15

16 广东广美建设工程有限公司 80.61 3.00 15.00 98.61 16

17 广东睿安建设有限公司 81.24 3.00 14.00 98.24 17

18 广东恒基隆建设有限公司 79.96 3.00 15.00 97.96 18

19 广州园中园生态环境建设有限公司 80.36 3.00 14.00 97.36 19

20 广东合新建设工程有限公司 79.51 3.00 14.00 96.51 20

21
广东顺德大地园林环境工程有限公

司
81.46 3.00 12.00 96.46 21

22 广东刚好建设工程有限公司 79.44 3.00 14.00 96.44 22

23 广东颐和建设有限公司 79.27 3.00 14.00 96.27 23

24 广东润庆建设有限公司 78.55 3.00 12.50 94.05 24

25 众盛（广东）建设有限公司 79.66 3.00 11.00 93.66 25

26 广东天维建设发展有限公司 79.47 3.00 11.00 93.47 26

27 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 79.44 3.00 11.00 93.44 27

28 广东新亨建设工程有限公司 79.16 3.00 11.00 93.16 28

29 广东明毅建设工程有限公司 79.05 3.00 11.00 93.05 29

30 中建日月辉（深圳）工程有限公司 79.04 3.00 11.00 93.04 30

31 广东昌旺建设有限公司 78.84 3.00 11.00 92.84 31

32 广东华品建设有限公司 78.82 3.00 11.00 92.82 32

9.推荐中标候选人表

序号 投标单位 评审报价（元） 中标候选人次序

1 广东金聪建设工程有限公司 2289408.50 第一候选人

2 广东洋艺建设有限公司 2274436.69 第二候选人

3 广东军匠建设工程有限公司 2274465.95 第三候选人

4 广东旺标建设工程有限公司 2272804.72 非候选人



序号 投标单位 评审报价（元） 中标候选人次序

5 广东星河建设有限公司 2266637.22 非候选人

6 广东广茂建设工程有限公司 2263554.10 非候选人

7 广东禅岳建设有限公司 2260944.96 非候选人

8 广东闽桂建设有限公司 2301030.96 非候选人

9 广东禹和建设工程有限公司 2250717.04 非候选人

10 佛山市皓信达建设工程有限公司 2250748.39 非候选人

11 佛山市粤山园林绿化有限公司 2248613.87 非候选人

12 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 2242443.73 非候选人

13 广东承洋建设工程有限公司 2237463.74 非候选人

14 广东济通集团有限公司 2276286.83 非候选人

15 佛山市国林建设工程有限公司 2221570.57 非候选人

16 广东广美建设工程有限公司 2221570.75 非候选人

17 广东睿安建设有限公司 2250508.37 非候选人

18 广东恒基隆建设有限公司 2331643.41 非候选人

19 广州园中园生态环境建设有限公司 2210030.80 非候选人

20 广东合新建设工程有限公司 2342065.74 非候选人

21 广东顺德大地园林环境工程有限公司 2297380.93 非候选人

22 广东刚好建设工程有限公司 2167969.17 非候选人

23 广东颐和建设有限公司 2347521.66 非候选人

24 广东润庆建设有限公司 2363887.68 非候选人

25 众盛（广东）建设有限公司 2338507.83 非候选人

26 广东天维建设发展有限公司 2169604.34 非候选人

27 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 2343726.15 非候选人

28 广东新亨建设工程有限公司 2350130.38 非候选人

29 广东明毅建设工程有限公司 2352502.32 非候选人

30 中建日月辉（深圳）工程有限公司 2352739.76 非候选人

31 广东昌旺建设有限公司 2357246.33 非候选人



序号 投标单位 评审报价（元） 中标候选人次序

32 广东华品建设有限公司 2357777.00 非候选人

10.评标结果

经评标委员会按照招标文件规定的评标办法进行评审，推荐中标候选人如下：第一候选人： 广东金聪建设

工程有限公司 ，投标报价为：2289408.50 元；第二候选人：广东洋艺建设有限公司 ，投标报价为：2274436.69

元；第三候选人： 广东军匠建设工程有限公司 ，投标报价为： 2274465.95 元。

招标人：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

日 期：2024 年 2 月 22 日



佛山市顺德区公共资源交易中心

工程建设项目开标情况登记表

招标项目名称： 三龙湾碧道陈村涌景观工程（官当水闸至新栏水闸段）（一标段）

项目编号： GC2024(SD)WZ0024 2024 年 02 月 21 日

招标单位 佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

招标内容 详见招标文件

启标人 唱标人

序号 投标单位名称 投标报价（元） 备注

1 广东天维建设发展有限公司 2169604.34

2 广东济通集团有限公司 2276286.83

3 广东金聪建设工程有限公司 2289408.50

4 广东广美建设工程有限公司 2221570.75

5 佛山市国林建设工程有限公司 2221570.57

6 广东旺标建设工程有限公司 2272804.72

7 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 2343726.15

8 广东华品建设有限公司 2357777.00

9 广东顺德大地园林环境工程有限公司 2297380.93

10 广州园中园生态环境建设有限公司 2210030.80

11 广东颐和建设有限公司 2347521.66

12 鼎垣建工科技（佛山）有限公司 2242443.73

13 中建日月辉（深圳）工程有限公司 2352739.76

14 广东承洋建设工程有限公司 2237463.74

15 广东军匠建设工程有限公司 2274465.95

16 广东闽桂建设有限公司 2301030.96

17 广东刚好建设工程有限公司 2167969.17

18 佛山市皓信达建设工程有限公司 2250748.39

19 广东润庆建设有限公司 2363887.68

20 广东睿安建设有限公司 2250508.37



佛山市顺德区公共资源交易中心

工程建设项目开标情况登记表

招标项目名称： 三龙湾碧道陈村涌景观工程（官当水闸至新栏水闸段）（一标段）

项目编号： GC2024(SD)WZ0024 2024 年 02 月 21 日

招标单位 佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

招标内容 详见招标文件

启标人 唱标人

序号 投标单位名称 投标报价（元） 备注

21 广东合新建设工程有限公司 2342065.74

22 广东恒基隆建设有限公司 2331643.41

23 广东广茂建设工程有限公司 2263554.10

24 广东洋艺建设有限公司 2274436.69

25 广东禹和建设工程有限公司 2250717.04

26 广东昌旺建设有限公司 2357246.33

27 广东新亨建设工程有限公司 2350130.38

28 广东明毅建设工程有限公司 2352502.32

29 佛山市粤山园林绿化有限公司 2248613.87

30 广东禅岳建设有限公司 2260944.96

31 众盛（广东）建设有限公司 2338507.83

32 广东星河建设有限公司 2266637.22

开标情况记录 开标无异议，完成开标。

招标单位法定代表人或授权

委托人签字

交易中心见证

人员



三龙湾碧道陈村涌景观工程（官当水闸至新栏水

闸段）（一标段）

评标报告

招标人：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

招标代理机构：广东普信项目管理有限公司

评 标 委 员 会

2024 年 2 月 21 日

评委组长： 评委 2：

评委委员： 评委 1： 评委 3： 评委 4： 评委 5：
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一、项目概况与招标范围

建设地点：佛山市顺德区陈村镇

项目建设规模：本工程为三龙湾碧道陈村涌景观工程（官当水闸至新栏水闸段）（一标段），位于佛山市三

龙湾碧道陈村涌。陈村水道北岸，南起官当水闸，北至优能能源加油站，全长约 134.6 米，景观面积约 1068.8

平方米。

招标控制价（最高投标限价）：2,371,952.33（元）

本标段招标内容为三龙湾碧道陈村涌景观工程（官当水闸至新栏水闸段）（一标段），主要工作内容包括：

新建栈道工程、绿化工程、安装工程等。具体内容详见设计图纸及工程量清单。

二、招标过程

按有关规定，本项目采用资格后审的方式公开招标。

1.招标公告发布及招标文件、图纸等资料的下载

本次招标公告于 2024 年 1 月 24 日在佛山市顺德区公共资源交易中心网页、广东省招标投标监管网、广

东省公共资源交易平台（佛山市）上发布，进行公开招标。投标人可于 2024 年 1 月 24 日至投标截止时间前

登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。

2.补遗书发放情况

本招标项目于 2024 年 2 月 6 日发布《第 01 次答疑与澄清修改文件》。

3.投标文件的递交

至投标文件递交截止时间（北京时间： 2024 年 2 月 21 日上午 9：30 时）止，本项目共有 32 家单位按

时提交了投标文件，具体详见《递交投标文件单位信息表》。

4.开标会

开标会于 2024 年 2 月 21 日 9：30 时（北京时间）在佛山市顺德区公共资源交易中心开标 401 室（地址：

佛山市顺德区大良街道新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼裙楼顺德区公共资源交易中心 4 楼）准时举行，佛

山市顺德区陈村镇建设工程管理中心、广东普信项目管理有限公司、佛山市顺德区公共资源交易中心等相关代表

参加了开标会议。

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人远程解密，所有投标单位均在规定时间内完成解密；投标人完成解密后，由招标人或招标代理对

投标文件进行解密；

（4）按照招标文件要求进行开标、唱标：

招标代理工作人员宣布并按照招标文件要求进行开标、唱标，公布标段名称、投标人名称、投标报价及其它

要求，并记录在案。整个开标过程形成了开标记录，参加开标会的有关人员在开标记录表上签字确认，详见《工
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程建设项目开标情况登记表》。

三、评标工作

1.采用的资格审查方式及评标办法

本项目采用资格后审的方式确定合格投标人，评标办法为综合评估法，详见招标文件第四章评标办法（综合

评估法）。

2.评标委员会组成

本项目的评标工作由招标人依法组建评标委员会，评标委员会由 5 名成员组成， 4 人均从专家库中抽取，

1 人为招标人代表。评标专家于 2024 年 2 月 20 日在广东省综合评标评审专家库中随机抽取，评标专家于

2024 年 2 月 21 日 10 ： 15 在佛山市顺德区公共资源交易中心集中并开展评标工作。由评标委员会负责评

标并向招标人推荐中标候选人，评标委员会推荐 评委 2 担任评标委员会主任委员，负责组织评标工作。

佛山市顺德区政务服务数据管理局、佛山市顺德区公共资源交易中心对整个评标过程进行了监督和见证。

评标委员会成员名单如下： 评委 1、评委 2（组长）、评委 3、评委 4、评委 5（招标人代表）

3.评标程序

评标委员会按如下程序进行了评审：

3.1 初步评审

3.1.1 形式评审

评标委员会对所有投标人的投标文件进行形式评审，经审查， 32 家投标人均通过形式评审。详见《评委形

式评审评审表》、《形式评审汇总表》。

3.1.2 资格评审

评标委员会对通过形式评审的投标文件进行资格评审，经审查， 32 家投标人均通过资格评审。详见《评委

资格评审评审表》、《资格评审汇总表》。

3.1.3 响应性评审

评标委员会对通过资格评审的投标文件进行响应性评审，经审查，32 家投标人均通过响应性评审。详见《评

委响应性评审评审表》、《响应性评审汇总表》。

3.2 详细评审

3.2.1 技术标明标评审

评标委员会按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对通过初步评审的投标文件的

技术标明标进行评审和评分，详见《评委技术明标打分评分表》、《技术明标打分汇总表》。

3.2.2 资信标评审

评标委员会按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对通过初步评审的投标文件的
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的资信标进行评审和评分，详见《评委资信标打分评分表》、《资信标打分汇总表》。

3.2.3 经济标评审

评标委员会按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对通过初步评审的投标文件的

经济标（投标报价）进行评审和评分，详见《评委经济标打分评分表》、《经济标打分汇总表》。

3.2.4 汇总全部合格投标人的技术标明标、资信标、经济标的综合得分，并按招标文件规定推荐中标候选人。

3.3 算术性修正

本次评标无需进行算术性修正。

3.4 澄清、说明、补正事项

本次评标无澄清、说明、补正事项。

四、否决投标的情况说明

本次评标无否决投标的情况。

五、串通投标情形的评审情况说明

本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。

六、经评审的投标人排序

评标委员会对通过详细评审的投标文件进行汇总得分，并进行排名，推荐 3 名中标候选人，详见《最终排

名汇总表》、《推荐中标候选人表》。

七、中标候选人名单

三龙湾碧道陈村涌景观工程（官当水闸至新栏水闸段）（一标段）招标评标委员会根据本标段各投标人排名

推荐本项目中标候选人名单如下：

中标候选人 中标候选人名称 投标价（元） 综合得分

第一中标候选人 广东金聪建设工程有限公司 2289408.50 99.81

第二中标候选人 广东洋艺建设有限公司 2274436.69 99.77

第三中标候选人 广东军匠建设工程有限公司 2274465.95 99.77

八、其他需要说明的情况

无。

日期： 2024 年 2 月 21 日
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