

顺峰初级中学扩建工程（二期）第 01 次答疑与澄清修改文件

项目编号：GC2023(SD)WZ0139

项目名称：顺峰初级中学扩建工程（二期）

答疑与澄清修改文件发出时间：2023 年 6 月 12 日

原定开标时间：2023 年 6 月 28 日 9 时 30 分

一、答疑内容

问：资信标评分标准投标人近三年业绩要求，备注第（2）提供全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）项目详情中包含①工程基本信息、②招投标信息、③施工图审查、④施工许可、⑤竣工验收在内的至少五项信息截图（或网页打印件）并加盖投标人公章作为评审依据，否则不得分。其中：工程基本信息正常显示承建单位及相关负责人；招投标信息详情正常显示招标方式（公开招标）、中标金额、面积、建设规模和中标单位；施工许可详情正常显示项目名称、合同金额、面积、项目经理及所属单位；竣工验收备案信息详情正常显示项目名称、实际造价、实际面积，以上条件均需全部符合，否则该业绩不予认定。提问：我司项目业绩是通过当地公共资源交易中心颁发的中标通知书，在全国建筑市场监管公共服务平台有相关备案信息，其中平台招投标信息环节在内容里面显示为（其他），没有标注显示与招标文件（公开招标）同样，我司项目实际是公开招标，请问这种情况是否满足招标文件规定要求。

答：就提问而言，不能准确判定是否满足招标文件要求。是否满足招标文件要求，应检查贵司资料是否能体现（显示）招标文件要求之信息。认定结论以评标委员会认定结果为准。

二、澄清修改内容

1、现就《招标文件》第三章《投标人须知》第 20 页的如下内容作出修改：

原文内容：

10.8	工程预付款及进度款拨付方式
	1. 施工合同签订，承包人进场施工后三十天内，累计支付至合同价 10%的工程预付款（含已支付的绿色施工安全防护措施费），该预付款中 17.64%的款项划拨至承包人设立的农民工工资专用账户。

	2. 进度款结算方式： <input type="checkbox"/> 按月结算与支付 <input checked="" type="checkbox"/> 以形象进度分段结算与支付。 注：工程预付款原则上不低于合同金额的 10%，不高于合同金额的 30%。
--	--

修改为：

10.8	工程预付款及进度款拨付方式
	1. 施工合同签订，承包人进场施工后三十天内，累计支付至合同价 10%的工程预付款（含已支付的绿色施工安全防护措施费），该预付款中 45% 的款项划拨至承包人设立的农民工工资专用账户。 2. 进度款结算方式： <input type="checkbox"/> 按月结算与支付 <input checked="" type="checkbox"/> 以形象进度分段结算与支付。 注：工程预付款原则上不低于合同金额的 10%，不高于合同金额的 30%。

2、现就《招标文件》第五章《合同条款及格式》的全章内容作出修改：修改后的《合同条款及格式》以本“答疑与澄清修改文件”发布的附件内容为准。

三、其他说明

(1) 本答疑与澄清修改文件是对招标文件的规定、修改或补充，对于招标文件及其他函件内容相同（或相同性质）的内容应作修改或补充，投标人递交的投标文件中涉及到上述内容的也应在相同的位置修改，否则后果自负。

(2) 如本答疑与澄清修改文件的内容与在此之前发出的招标文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本“答疑与澄清修改文件”的内容为准。

(3) 本项目投标截止时间，开标时间及递交投标保证金截止时间未改变。

(4) 本“答疑与澄清修改文件”共 2 页，请投标人注意是否完整。

招标人：佛山市顺德区建良建设发展有限公司

地址：佛山市顺德区大良

联系人：伍先生

联系方式：0757-22668362

2023 年 6 月 12 日

代理机构：广东普信项目管理有限公司

地址：佛山市顺德区大良逢沙村委会萃智路1号车创置业广场一期13楼
1308室

联系人：何先生、梁先生

联系方式：0757-22313232

2023 年 6 月 12 日