

佛山 110 千伏嘉勉输变电工程电缆地埋通道第 01 次答疑与澄清修改文件

项目编号：GC2023(SD)WZ0309

项目名称：佛山 110 千伏嘉勉输变电工程电缆地埋通道

答疑与澄清修改文件发出时间：2024 年 1 月 9 日

原定开标时间：2024 年 1 月 16 日 9 时 30 分

一、答疑内容

问：对佛山 110 千伏嘉勉输变电工程电缆地埋通道提出的问题 1、招标文件的招标工程量清单序号 27 和 28、29 和 30、31 和 32 三组 6 个清单，每组的项目名称及工程量大致一样，但是招标文件的招标控制价序号与招标工程量清单对应的只有 27、28、29 三项 3 个清单，请问是招标工程量清单重复了 3 个清单还是招标控制价漏算 3 个清单费用？请核实。 2、招标文件的招标工程量清单序号 42 和 43、44 和 45 两组 4 个清单，每组的项目名称及工程量大致一样，但是招标文件的招标控制价序号与招标工程量清单对应的只有 39、40 两项 2 个清单，请问是招标工程量清单重复了 2 个清单还是招标控制价漏算 2 个清单费用？请核实。

回答：详见本通知第二点。

二、澄清修改内容

工程量清单项部分重复，序号 27 项目编码 010504004001 挡土墙、序号 29 项目编码 010515001001 现浇构件钢筋、序号 31 项目编码 010515001002 现浇构件钢筋、序号 42 项目编码 010401003001 砖护壁、序号 44 项目编码 010903004001 电缆沟伸缩缝，投标人在报价时应按“0”填写综合单价或综合合价，或不作填报。否则所造成的不利影响由投标人自行承担。

三、其他说明

(1) 本答疑与澄清修改文件是对招标文件的规定、修改或补充，对于招标文件及其他函件内容相同（或相同性质）的内容应作修改或补充，投标人递交的投标文件中涉及到上述内容的也应在相同的位置修改，否则后果自负。

(2) 如本答疑与澄清修改文件的内容与在此之前发出的招标文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本“答疑与澄清修改文件”的内容为准。

(3) 本项目投标截止时间，开标时间及递交投标保证金截止时间未改变。

(4) 本“答疑与澄清修改文件”共 1 页，请投标人注意是否完整。

招标人：佛山市顺德区杏建工程管理有限公司

代理机构：广东普信项目管理有限公司

地址：佛山市顺德区杏坛镇

地址：佛山市顺德区大良逢沙村委会萃智路 1 号车创置
业广场一期 13 楼 1308 室

联系人：梁工

联系人：何先生、梁先生

联系方式：0757-27388183、27388814

联系方式：0757-22313232

2024 年 1 月 9 日

2024 年 1 月 9 日