
附件 1：

华东师范大学第二附属中学美的中学建设项目施工评标过程及结果

1.评标委员会人员名单（评委姓名以代码代替）：

评标委员会人员名单

序号 评委姓名 在评委会中担任的工作 备注

1 专家 1 评委

2 专家 2 评委

3 专家 3 评委（组长）

4 专家 4 评委

5 专家 5 评委

2.形式评审汇总表

序号 单位名称
评委评审意见

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 中旭建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 诚杰建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 广西永泰建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 广东美城建筑工程科技有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 豫兴建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 大元建业集团股份有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 中国建筑第八工程局有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.资格评审汇总表

序号 单位名称
评委评审意见

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 中旭建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 诚杰建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 广西永泰建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过



序号 单位名称
评委评审意见

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

4 广东美城建筑工程科技有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 豫兴建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 大元建业集团股份有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 中国建筑第八工程局有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4.响应性评审汇总表

序号 单位名称
评委评审意见

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 中旭建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 诚杰建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 广西永泰建设集团有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 广东美城建筑工程科技有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 豫兴建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 大元建业集团股份有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 中国建筑第八工程局有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5.技术标明标打分汇总

序号 单位名称
评标委员对该投标人技术标评分

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 中旭建设集团有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2 诚杰建设集团有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

3 广西永泰建设集团有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

4 广东美城建筑工程科技有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

5 豫兴建筑工程有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

6 大元建业集团股份有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

7 中国建筑第八工程局有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00



6.资信标打分汇总表

序号 单位名称
评标委员对该投标人资信标打分

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 中旭建设集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

2 诚杰建设集团有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

3 广西永泰建设集团有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

4 广东美城建筑工程科技有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

5 豫兴建筑工程有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

6 大元建业集团股份有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

7 中国建筑第八工程局有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

7.经济标打分汇总表

序号 单位名称
评标委员对该投标人经济标评分

汇总
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

1 中旭建设集团有限公司 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17

2 诚杰建设集团有限公司 57.97 57.97 57.97 57.97 57.97 57.97

3 广西永泰建设集团有限公司 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00

4 广东美城建筑工程科技有限公司 59.37 59.37 59.37 59.37 59.37 59.37

5 豫兴建筑工程有限公司 58.09 58.09 58.09 58.09 58.09 58.09

6 大元建业集团股份有限公司 58.05 58.05 58.05 58.05 58.05 58.05

7 中国建筑第八工程局有限公司 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10

8.最终排名汇总表

序号 投标单位
经济标评审

得分

技术标评审

得分

资信标打分

得分
总分 排名

1 中国建筑第八工程局有限公司 60.10 20.00 20.00 100.10 1

2 广东美城建筑工程科技有限公司 59.37 20.00 20.00 99.37 2

3 中旭建设集团有限公司 58.17 20.00 15.00 93.17 3

4 豫兴建筑工程有限公司 58.09 20.00 15.00 93.09 4



序号 投标单位
经济标评审

得分

技术标评审

得分

资信标打分

得分
总分 排名

5 大元建业集团股份有限公司 58.05 20.00 15.00 93.05 5

6 广西永泰建设集团有限公司 58.00 20.00 8.00 86.00 6

7 诚杰建设集团有限公司 57.97 17.00 11.00 85.97 7

9.推荐定标候选人表

序号 投标单位 投标总价（元） 是否定标候选人

1 中国建筑第八工程局有限公司 286175273.98 是

2 广东美城建筑工程科技有限公司 297722519.45 是

3 中旭建设集团有限公司 297839572.83 是

4 豫兴建筑工程有限公司 298055519.32 是

5 大元建业集团股份有限公司 298192185.73 是

6 广西永泰建设集团有限公司 298322906.95 否

7 诚杰建设集团有限公司 298411325.30 否

招标人：佛山市顺德区工程建设中心

日 期：2024 年 03 月 08 日



佛山市顺德区公共资源交易中心

工程建设项目开标情况登记表

招标项目名称： 华东师范大学第二附属中学美的中学建设项目施工

项目编号： GC2024(SD)WZ0044 2024 年 03 月 08 日

招标单位 佛山市顺德区工程建设中心

招标内容 详见招标文件

启标人 唱标人

序号 投标单位名称 投标报价（元） 备注

1 中旭建设集团有限公司 297839572.83

2 诚杰建设集团有限公司 298411325.30

3 大元建业集团股份有限公司 298192185.73

4 广东美城建筑工程科技有限公司 297722519.45

5 豫兴建筑工程有限公司 298055519.32

6 中国建筑第八工程局有限公司 286175273.98

7 广西永泰建设集团有限公司 298322906.95

开标情况

记录

现场抽取瑶珠号分别为：15、21、9，对应的下浮率分别为：3.40%、4.00%、2.80%；

计算得出下浮率 k为：3.40%；

完成开标，开标情况无异议。

招标单位法定代

表人或授权委托

人签字

交易中心见证人员



佛山市顺德区公共资源交易中心下浮率抽取记录表

项目名称：华东师范大学第二附属中学美的中学建设项目施工

项目编号：GC2024(SD)WZ0044

招标人：佛山市顺德区工程建设中心

招标代理：广东普信项目管理有限公司

下浮率 k 取值范围：

编号 1 2 3 4 5 6 7

代表值 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 2.50% 2.60%

编号 8 9 10 11 12 13 14

代表值 2.70% 2.80% 2.90% 3.00% 3.10% 3.20% 3.30%

编号 15 16 17 18 19 20 21

代表值 3.40% 3.50% 3.60% 3.70% 3.80% 3.90% 4.00%

编号 22 23 24 25 26 27 28

代表值 4.10% 4.20% 4.30% 4.40% 4.50% 4.60% 4.70%

编号 29 30 31
/

代表值 4.80% 4.90% 5.00%

k 摇珠号码对应的下浮率

摇珠号码 15 对应的下浮率为 3.40%

摇珠号码 21 对应的下浮率为 4.00%

摇珠号码 9 对应的下浮率为 2.80%

下浮率 k 3.40%

招标人代表：

代理机构代表：

投标人代表：

2024 年 3 月 8日



华东师范大学第二附属中学美的中学建设

项目施工

评标报告

招标人：佛山市顺德区工程建设中心

招标代理机构：广东普信项目管理有限公司

评 标 委 员 会

2024 年 03 月 08 日

评委组长： 评委 3：

评委委员： 评委 1： 评委 2： 评委 4： 评委 5：
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一、项目概况与招标范围

建设地点：佛山市顺德区北滘镇

项目建设规模：华东师范大学第二附属中学美的中学建设项目，位于佛山市顺德区北滘镇，项目建设内容为

新建一所 54 个班的全寄宿制完全中学，其中初中 18 个班（900 个学位），高中 36 个班（1800 个学位）。项目

总用地面积 84367.21 平方米，总建筑面积约 97997 平方米。主要建设内容包括新建教育综合楼、艺体中心、宿

舍综合楼、地下室及市政配套设施等，其中：新建教学综合体约 51790 平方米、新建艺体中心约 12301 平方米、

新建住宿综合楼约 27737 平方米、新建地下室约 6169 平方米。

清单预算价：¥329,569,931.30（元）；最高投标限价：¥298,722,185.73（元）

招标内容为华东师范大学第二附属中学美的中学建设项目施工，施工范围包括但不限于：土方工程、基坑支

护工程、桩基工程、地下室及主体土建装饰工程、电气工程、防雷接地工程、人防门工程、人防安装工程、气体

灭火系统、消防报警系统、空调工程、通风工程、防排烟工程、给排水工程、消防给水工程、抗震支架工程等，

具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单。

二、招标过程

按有关规定，本项目采用资格后审的方式公开招标。

1.招标公告发布及招标文件、图纸等资料的下载

本次招标公告于 2024 年 02 月 09 日在佛山市顺德区公共资源交易中心网页、广东省招标投标监管网、广

东省公共资源交易平台（佛山市）上发布，进行公开招标。投标人可于 2024 年 02 月 09 至投标截止时间前登

录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。

2.补遗书发放情况

本招标项目于 2024 年 02 月 26 日发布《第 01 次答疑与澄清修改文件》、于 2024 年 03 月 05 日发布《第

02 次答疑与澄清修改文件》。

3.投标文件的递交

至投标文件递交截止时间（北京时间： 2024 年 03 月 08 日上午 9：30 时）止，本项目共有 7 家单位按

时提交了投标文件，具体详见《递交投标文件单位信息表》。

4.开标会

开标会于 2024 年 03 月 08 日 9：30 时（北京时间）在佛山市顺德区公共资源交易中心开标 402 室（地

址：佛山市顺德区大良街道新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼裙楼顺德区公共资源交易中心 4 楼）准时举行，

佛山市顺德区工程建设中心、广东普信项目管理有限公司、佛山市顺德区公共资源交易中心等相关代表参加了开

标会议。

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；



9

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）核验投标保证金递交及到账等情况：

由招标代理工作人员查询投标保证金的缴交情况，经招标人代表核查，所有投标单位的投标保证金递交均符

合招标文件要求；

（4）投标人远程解密，所有投标单位均在规定时间内完成解密；投标人完成解密后，由招标人或招标代理对

投标文件进行解密；

（5）招标人代表现场抽取下浮率，并计算下浮率 k；

（6）按照招标文件要求进行开标、唱标：

招标代理工作人员宣布并按照招标文件要求进行开标、唱标，公布标段名称、投标人名称、投标报价及其它

要求，并记录在案。整个开标过程形成了开标记录，参加开标会的有关人员在开标记录表上签字确认，详见《工

程建设项目开标情况登记表》。

三、评标工作

1.采用的资格审查方式及评标办法

本项目采用资格后审的方式确定合格投标人，评标办法为评定分离办法，详见招标文件第四章评定分离办法。

2.评标委员会组成

本项目的评标工作由招标人依法组建评标委员会，评标委员会由 5 名成员组成， 4 人均从专家库中抽取，

1 人为招标人代表。评标专家于 2024 年 03 月 07 日在广东省综合评标评审专家库中随机抽取，评标专家于 2

024 年 03 月 08 日 10 ： 05 在佛山市顺德区公共资源交易中心集中并开展评标工作。由评标委员会负责评标

并向招标人推荐定标候选人，评标委员会推荐 评委 3 担任评标委员会主任委员，负责组织评标工作。

佛山市顺德区政务服务数据管理局、佛山市顺德区公共资源交易中心对整个评标过程进行了监督和见证。

评标委员会成员名单如下： 评委 1、评委 2、评委 3（组长）、评委 4、评委 5（招标人代表）

3.评标程序

评标委员会按如下程序进行了评审：

3.1 初步评审

3.1.1 形式评审

评标委员会对所有投标人的投标文件进行形式评审，经审查， 7 家投标人均通过形式评审。详见《评委形

式评审评审表》、《形式评审汇总表》。

3.1.2 资格评审

评标委员会对通过形式评审的投标文件进行资格评审，经审查， 7 家投标人均通过资格评审。详见《评委

资格评审评审表》、《资格评审汇总表》。
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3.1.3 响应性评审

评标委员会对通过形式评审和资格评审的投标文件进行响应性评审，经审查， 7 家投标人均通过响应性评

审。详见《评委响应性评审评审表》、《响应性评审汇总表》。

3.2 详细评审

3.2.1 技术标明标评审

评标委员会按照评标办法前附表中定量评审表规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对通过初步评审

的投标文件的技术标明标进行评审和评分，详见《评委技术明标打分评分表》、《技术明标打分汇总表》。

3.2.2 资信标评审

评标委员会按照评标办法前附表中定量评审表规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对通过初步评审

的投标文件的的资信标进行评审和评分，详见《评委资信标打分评分表》、《资信标打分汇总表》。

3.2.3 经济标评审

评标委员会按照评标办法前附表中定量评审表规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对通过初步评审

的投标文件的经济标（投标报价）进行评审和评分，详见《评委经济标打分评分表》、《经济标打分汇总表》。

3.2.4 汇总全部合格投标人的技术标明标、资信标、经济标的综合得分，并按招标文件规定推荐定标候选人。

3.3 算术性修正

本次评标无需进行算术性修正。

3.4 澄清、说明、补正事项

本次评标无澄清、说明、补正事项。

四、否决投标的情况说明

本次评标无否决投标的情况。

五、串通投标情形的评审情况说明

本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。

六、经评审的推荐的定标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据定量评审表的评分标准进行评分，并按总得分由高到

低顺序推荐 5 名定标候选人。当“2 名≤符合招标文件要求的投标人≤5 名”时，推荐所有投标人作为定标候选

人。

评标委员会对通过详细评审的的投标文件进行汇总得分，并进行排名，推荐 5 名定标候选人，详见《最终

排名汇总表》、《推荐定标候选人表》。
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七、推荐定标候选人名单

华东师范大学第二附属中学美的中学建设项目施工招标评标委员会根据本标段各投标人排名推荐本项目定

标候选人名单如下：

定标候选人 定标候选人名称 投标价（元） 综合得分

定标候选人一 中国建筑第八工程局有限公司 286175273.98 100.10

定标候选人二 广东美城建筑工程科技有限公司 297722519.45 99.37

定标候选人三 中旭建设集团有限公司 297839572.83 93.17

定标候选人四 豫兴建筑工程有限公司 298055519.32 93.09

定标候选人五 大元建业集团股份有限公司 298192185.73 93.05

八、其他需要说明的情况

无。

日期： 2024 年 03 月 08 日

评委组长： 评委 3：

评委委员： 评委 1： 评委 2： 评委 4： 评委 5：
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