

顺德区学院南路工程（二期）及顺港北路工程全过程造价咨询

评标过程及结果

1. 评标委员会人员名单（评委姓名以代码代替）：

评标委员会人员名单

序号	评委姓名	在评委会中担任的工作	备注
1	专家 1	评委（组长）	
2	专家 2	评委	
3	专家 3	评委	
4	专家 4	评委	
5	专家 5	评委	

2. 形式性评审汇总表：

序号	投标人名称	评委评审意见					评审结果
		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	
1	广东丰帆工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东金城工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	广东人信工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东托信项目管理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

3. 资格评审汇总表：

序号	投标人名称	评委评审意见					评审结果
		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	
1	广东丰帆工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东金城工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	广东人信工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东托信项目管理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4. 响应性评审汇总表:

序号	投标人名称	评委评审意见					评审结果
		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	
1	广东丰帆工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东金域工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	广东人信工程咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东托信项目管理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

5. 推荐定标候选人表

序号	投标人名称	投标报价 (元)	是否定标候选人
1	广东丰帆工程咨询有限公司	1341600.00	是
2	广东金域工程咨询有限公司	1307200.00	是
3	佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司	1348480.00	是
4	广东人信工程咨询有限公司	1352608.00	是
5	广东托信项目管理有限公司	1331968.00	是

6. 评标结果

经评标委员会按照招标文件规定的评标办法进行评审, 推荐定标候选人如下:

序号	投标人名称
1	广东丰帆工程咨询有限公司
2	广东金域工程咨询有限公司
3	佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司
4	广东人信工程咨询有限公司
5	广东托信项目管理有限公司

招标人: 佛山市顺德区工程建设中心

日期: 2022年8月26日

佛山市顺德区公共资源交易中心

工程建设项目开标情况登记表

项目名称： 顺德区学院南路工程（二期）及顺港北路工程全过程造价咨询

项目编号： GC2022(SD)XZ0063

2022年08月26日

建设单位： 佛山市顺德区工程建设中心

序号	投标单位名称	投标报价（元）	备注
1	广东丰帆工程咨询有限公司	1341600.00	投标折率为：97.50%
2	广东金域工程咨询有限公司	1307200.00	投标折率为：95.00%
3	佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司	1348480.00	投标折率为：98.00%
4	广东人信工程咨询有限公司	1352608.00	投标折率为：98.30%
5	广东托信项目管理有限公司	1331968.00	投标折率为：96.80%
开标情况记录	完成开标。		

2022年08月26日

评标报告

一、工程名称：顺德区学院南路工程（二期）及顺港北路工程全过程造价咨询

二、招标人：佛山市顺德区工程建设中心

三、招标代理：广东普信项目管理有限公司

四、评标时间：2022年8月26日 评标地点：顺德区公共资源交易中心 503 评标室

五、评标基本情况：

进入评标的投标文件共5份，采用的评标办法为：评定分离办法（定性评审），具体评标标准和评标方法详见招标文件。

六、详细评审情况：

1、评审情况（在“□”位置打“√”选择）

共 份投标文件存在重大偏差，作废标处理，详见附件1。

共 份投标文件存在细微偏差，提请招标人注意，详见附件2。

2、投标单位澄清、说明、补正情况（在“□”位置打“√”选择）

无 共 家单位进行了澄清、说明、补正，详见附件4。

3、定标候选人推荐情况（在“□”位置打“√”选择）

经评审，推荐以下投标人为定标候选人：广东丰帆工程咨询有限公司、广东金域工程咨询有限公司、佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司、广东人信工程咨询有限公司、广东托信项目管理有限公司

经评审，符合招标文件要求的投标文件少于2份，本次招标失败。

4、评标委员会对重大偏差异议的投票表决情况：

无 有，共有 处不同意见，具体表决情况见附件1。

5、其他情况说明：无

6、评标报告附件情况（若有，在“□”位置打“√”选择）：

附件1：重大偏差（废标）一览表

附件2：细微偏差及修正建议一览表

附件3：中标候选人投标报价合理性分析和建议表

附件4：投标单位澄清、说明、补正情况

附件5：其他

七、评委签名：

日期：2022年8月26日